NÁVRH
Smlouva o dílo 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl., Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

Článek I
Smluvní strany


1. Objednatel:                              Obec Deštnice
	            se sídlem:	 Deštnice  112, 438 01 Deštnice     
                        zástupce:              Lucie Vokurková - starostka
                        IČ:                        00556289
                        Bank. spojení:	  KB pobočka Žatec
                        Číslo účtu:            9523481/0100 

2. Zhotovitel:                               
                       se sídlem:             
                                                   
                       provozovna:         
                       zástupce:              
                       IČ:                        
                       DIČ:
                       Zapsaný v OR:     
                       Bank. spojení:       
                       Číslo účtu:               


Článek II
Právní úkony a zastoupení
     
[bookmark: _GoBack]Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu § 13 Obchodního zákoníku zmocněni jednat tito pracovníci:

Za objednatele:          ve věcech smluvních:    
                                  
                                  ve věcech technických: 
 
Za zhotovitele:           ve věcech smluvních:   
                                                                     
                                  ve věcech technických:     
                                                                                   
Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti   
této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.


                                 
Článek III
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v   
    článku III. smlouvy (dále jen „dílo“), na stavbě označené jako: 

„KD DEŠTNICE – REKONSTUKCE STŘECHY“
 
    a to v rozsahu dle objednatelem předané dokumentace, v souladu s podmínkami stanovenými veřejnoprávními       
    povoleními, vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a ostatních subjektů k projektové dokumentaci a  
    objednatel za provedené dílo dle podmínek této smlouvy zaplatí.



2. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace k provedení díla odpovídá objednatel.

3. Podkladem pro uzavření smlouvy je cenová nabídka Zhotovitele ze dne ………………, která je nedílnou přílohou   
    č. 1 této smlouvy a zahrnuje mimo jiné položkový rozpočet v rozsahu zhotovitelem oceněného soupisu stavebních   
    prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek
    stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství (zadávací podmínky)
    Dílo bude provedeno v rozsahu, jakosti a podrobné specifikace obsažené v rozpočtu, který tvoří nedílnou součást    
    této smlouvy jako její přílohu č. 1.
   
4. Součástí díla je zejména, nikoliv však pouze:
    a) rekonstrukce střechy kulturního domu v Deštnici č.p. 50.

5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti, stanovené vedle požadavků objednatele definovaných v této 
    smlouvě a též obecně závaznými právními předpisy.

6. Místem provádění díla je farma objednatele na adrese Deštnice 50, 438 01 Deštnice, katastrální území: Deštnice

7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám nebo doplňkům předmětu díla na podnět objednatele, zhotovitel  
    provede soupis těchto změn, doplňků či rozšíření, ocení je a předloží objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke 
    smlouvě. Teprve po podpisu takového dodatku smlouvy je zhotovitel povinen realizovat tyto změny a oprávněn  
    požadovat jejich úhradu.


                                                                                             Článek IV
Doba plnění

1. Dílo specifikované v článku III. smlouvy provede zhotovitel v těchto termínech:

a) Termín zahájení prací:    
                                    
      b) Termín ukončení prací:

2.  Podrobný rozpis realizace zakázky, včetně stanovení konkrétních a závazných termínů předání funkčních celků, 
     bude stanoven v harmonogramu realizace zakázky, písemně odsouhlaseném zhotovitelem a objednatelem.                                                                       

 3. Práce na díle budou zahájeny (zahájení prací) bez ohledu na výše uvedené lhůty po předání staveniště zhotoviteli a 
     sjednané termíny zahájení prací, dokončení prací a předání díla budou vázány (posunuty) na případné prodlení 
     objednatele s předáním staveniště. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 dnů před zahájením prací. 
     O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis s uvedením stavu a případných překážek pro možnost zahájení  
     díla, které zhotovitel nemohl očekávat v době podání nabídky pro tuto smlouvu.



Článek V
Cena za dílo, Úhrada ceny díla, smluvní sankce

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě položkového rozpočtu daného zhotovitelem v souhrnné  
    výši:

	Celková cena bez DPH                                         Kč

	DPH                                                                      Kč

	Celková cena včetně DPH                                    Kč 



2. Rozpis ceny je uveden v položkovém rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy) a zahrnuje všechny náklady související se   
    zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady 
    související s plněním zadávacích podmínek. Položkový rozpočet dále slouží pro účely:
· fakturace,
· ocenění víceprací,
· ocenění méněprací.

3. Pokud zhotovitel provede práce odpovídající kvantitativní nebo kvalitativní změně díla, případně vícepracím bez  
    předchozího písemného souhlasu objednatele, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny.

4. Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla redukován či změněn z důvodů kdy:
· objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
· objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
· se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
· se při realizaci díla zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.) musí být tato změna díla sjednána na základě písemného dodatku k této smlouvě. Bez takového dodatku budou práce provedeny ve sjednaném rozsahu. Vyjma případných nároků zhotovitele na náhradu vícenákladů zhotovitele vzniklých v souvislosti s provedením změny díla, bude cena za dílo v příslušném dodatku změněna tak, že:
	a) ceny položek díla, které budou dotčeny změnou díla a budou zároveň obsaženy v příloze č. 1 této 	     smlouvy, budou, pokud se strany nedohodnou jinak, oceněny na základě jednotkových cen těchto  	     položek uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy
	b) ceny položek, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu budou určeny, v případě, že se   		    objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, na základě aktuální cenové soustavy užité při tvorbě 	    cenové nabídky zhotovitele v příloze č. 1,
	          c) ceny ostatních položek (tzn. těch, které nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu, ani v užívané 		              aktuální cenové soustavě) budou určeny na základě ad hoc dohody stran.

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude placena v dílčích fakturách, vždy ke konci kalendářního  
    měsíce a to na základě protokolu o skutečně provedených pracích a dodávce materiálu. Po dokončení, předání a 
    převzetí hotového díla objednateli, vystaví zhotovitel konečnou fakturu. Vystavené faktury budou obsahovat 
    náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb., ve znění jeho pozdějších změn a  
    doplňků.

6. Daňový doklad bude vystaven s uvedenou lhůtou splatnosti 14 dnů ode dne data doručení (pokud se smluvní strany   
    nedohodnou jinak). Dnem úhrady je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele, uvedený v daňovém  
    dokladu, a pokud takový účet uveden v daňovém dokladu nebude, tak na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.


Článek VI.
Způsob provádění díla

1. Objednatel je oprávněn provádět sám nebo prostřednictvím třetích osob výkon technického dozoru stavebníka a 
    autorského dozoru projektanta a povinen zajistit výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
    na staveništi, pokud to stanoví právní předpis. K vykonání kontrol má objednatel nebo jím určené třetí osoby   
    přístup na staveniště.

2. Během provádění díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nebo e-mailem, nejméně 3 pracovní dny  
    předem ke kontrole těch částí díla, která mají být při dalším provádění díla zakryty nebo se jinak stanou   
    nepřístupná. Nedostavil-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl pozván, může zhotovitel pokračovat v provádění  
    díla poté, co zajistí vyhotovení fotodokumentace zakrývané části díla.

3. Zhotovitel zajistí provedení zkoušek týkajících se jednotlivých komponentů díla nebo jeho částí, pokud obecně  
    závazné předpisy, normy a stavební povolení stanoví provedení takových zkoušek, s tím že výsledek těchto zkoušek  
    musí být vyhovující. Zhotovitel dále zajistí veškeré provozní řády, revize, atesty, pevnostní zkoušky a osvědčení   


    týkající se díla. Zhotovitel provádění zkoušek a revizí oznámí nejméně 2 pracovní dne předem zástupci objednatele.  
    Objednatel má právo se těchto revizí a zkoušek účastnit. Náklady na provedení veškerých zkoušek nese zhotovitel,  
    jsou v ceně díla.

4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou  
    kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit na vyžádání Objednateli.

5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se  
    toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

6. Objednatel je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život, nebo zdraví  
    veřejnosti, nebo pracovníků v místě plnění, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude  
    proveden zápis do stavebního a montážního deníku.

7. Zhotoviteli vzniká nárok na prodloužení termínu dokončení díla v případě nepříznivých klimatických podmínek  
    omezujících provádění prací způsobem podle závazných předpisů, norem a obecně uznávaných technologických  
    postupů bez vynaložení mimořádných nákladů nepředpokládaných touto smlouvou a nabídkou zhotovitele (dále
    jen „Překážky v provádění díla“). Pokud taková situace nastane, bude o tomto proveden zápis do stavebního a  
    montážního deníku. Práce nedotčené klimatickými podmínkami budou pokračovat bez přerušení. V pochybnostech   
    bude použito údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Ustanovení první věty tohoto odstavce se neuplatní
    v případě, že v jednom kalendářním měsíci se vyskytne méně než 3 (tři) pracovní dny, které lze považovat ve  
    smyslu první věty tohoto odstavce za Překážky v provádění díla. Budou-li práce zhotovitelem nebo jeho  
    poddodavateli prováděny v daném měsíci pravidelně i v sobotu, v neděli nebo o svátcích budou za pracovní dny pro 
    účely tohoto ujednání považovány i tyto dny nebo ty z těchto dnů, ve kterých budou práce pravidelně konány.

8. 1 x za týden budou konány kontrolní dny (KD). Termín KD (den a čas konání) bude předem zapisován do  
    stavebního a montážního deníku, nebo do zápisu z kontrolních dnů. Kontrolních dnů se účastní zástupci   
    objednatele, zhotovitele, případně i vybraní poddodavatelé. Z kontrolního dne bude vyhotovován zápis   
    vypracovávaný objednatelem (případně pověřeným zástupcem objednatelem). Zápis z kontrolního dne podepisují  
    všichni zúčastnění. Závěry z kontrolního dne jsou pro objednatele i zhotovitele závazné, avšak za žádných okolností  
    nemohou měnit či doplňovat ustanovení této Smlouvy o dílo. V případě požadavku objednatele může být svolán
    mimořádný kontrolní den kdykoliv. V takovém případě oznámí objednatel požadavek na svolání kontrolního dne  
    oprávněné osobě zhotovitele jeden (1) pracovní den předem.


Článek VII
Stavební a montážní deník

1. Během provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební a montážní deník (dále také jen „deník“) v souladu s  
    příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen do deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro  
    řádné provádění díla. Deník bude uložen na staveništi a za jeho uchování odpovídá zhotovitel.

2. Za objednatele a zhotovitele jsou oprávněny do deníku zapisovat a do něj nahlížet osoby oprávněné jednat ve  
    věcech technických. Je zakázáno zápis v deníku přepisovat, škrtat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy s  
    výjimkou průpisů vydávaných objednateli a případným dalším osobám podle této smlouvy.

3. Deník také bude obsahovat záznamy o průběhu prací, údaje o časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu  
    provádění, o stavu místa provádění díla, o povětrnostních podmínkách, záznam o provedení všech zkoušek jakosti, 
    odchylky od zadávací dokumentace, dále údaje o opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při  
    práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, údaje o mimořádných událostech, např. pracovních úrazech,  
    škodách vzniklých v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a překážkách týkajících se provádění díla.

4. Záznamy budou prováděny průpisy, z nichž jednu kopii obdrží objednatel. Oprávněné osoby, pokud nesouhlasí s  
   provedeným záznamem, jsou povinny připojit k záznamu do tří (3) pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato,  
   že se záznamem souhlasí.




5. Denní záznamy v deníku budou podepisovány zásadně v den, kdy byly příslušné práce provedeny nebo kdy nastaly  
    skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Po nadepsání data následujícího dne budou všechna volná místa u  
    předcházejících dnů proškrtnuta.


6. Vedení deníku končí dnem dokončení a převzetí díla. Originál deníku bude nejpozději při předání díla předán  
    objednateli, kopii si ponechá zhotovitel.


Článek VIII
Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor vymezený parcelami, na kterých se nachází KD Deštnice, č.p. 50 a to jsou v k.ú.  
    Deštnice st. p. č. st. 2/1, st. 2/2, st. 2/3. Objednatel je povinen staveniště vyklidit a takto vyklizené staveniště předat  
    nezatížené právními vadami pro účely zhotovení díla zhotoviteli. Vymezení staveniště a ohrazení prostoru, kde  
    budou prováděny stavební či montážní činnosti a kde bude na staveništi uskladněn materiál pro zhotovení díla, je  
    povinen zabezpečit zhotovitel. Předání a převzetí staveniště se zapisuje do deníku, nebo může být nahrazeno  
    samostatným zápisem. 

2. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na místě plnění a je povinen průběžně na své náklady odstraňovat odpady  
    a nečistoty, které vznikly jeho činností. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo staveniště vlivem své  
    činnosti.

3. Přípojné body pro dodávku elektřiny, vody a ostatních médií zajistí na své náklady objednatel, a to o dostatečné  
    kapacitě pro výstavbu. Přípojné body budou určeny při předání staveniště a budou jeho součástí. Nelze-li zajistit  
    samostatné měření pro zhotovitele z důvodů na straně objednatele, nese objednatel náklady za neměřená média.

4. Zhotovitel je povinen řádně označit prostor staveniště, aby tak zabránil případnému ohrožení zdraví kolemjdoucích  
    osob.

5. Z důvodu, že v budově kulturního domu se nachází provozovna pohostinství a obchod, zhotovitel uzpůsobí  
    staveniště tak, aby nedošlo k nutnosti omezení činností těchto provozoven a byla dodržena bezpečnost osob, které  
    tyto provozovny navštěvují. 

6. Zhotovitel vyklidí staveniště do patnácti (15) dnů po předání a převzetí díla. O vyklizení staveniště a jeho předání  
    objednateli bude smluvními stranami pořízen písemný zápis v deníku nebo tento může být nahrazen samostatným 
    zápisem.


Článek IX
Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla

1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel, nebezpečí škody na věci nese zhotovitel až do převzetí díla  
     objednatelem.

2. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do termínu určeného smlouvou o dílo.

3. O předání díla, resp. jeho části zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol. Za obě smluvní strany jsou 
    oprávněni podepsat předávací protokol pouze statutární zástupci, nebo osoby, pověřené touto smlouvou popřípadě  
    plnou mocí.

4. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení  
    přizve zhotovitel objednatele, osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského  
   dozoru projektanta, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů
   předem a/nebo provedeno ve stejné lhůtě zápisem v deníku.




5. K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou   
    písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto  
    smlouvou či obvyklé, a který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol musí  
    obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla, soupis zjištěných vad a  
    nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným  
    objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k  
    odstranění vad a nedodělků díla či jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou 

 
    dohodu o slevě z ceny za provedení díla, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh.  
    Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Každý  
    stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

6. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti,  
     kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné  
     písemné doklady objednateli.

7. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese takové vady 
     nebo nedodělky, které brání řádnému užívání díla, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost  
     bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad nebo nedodělků díla či jeho části, pro které objednatel 
     odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém  
     případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek  
     obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.

8. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad a nedodělků, které samy o sobě či  
    ve spojení s jinými nebrání plnohodnotnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a  
    převzetí díla seznam konkrétních vad a nedodělků s termíny jejich odstranění, nebo dohoda o slevě z ceny v případě   
    vad neodstranitelných.

9. Za řádně provedené (ukončené) dílo je považováno dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi  
    stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodělků, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace  
    vyžadovaná touto smlouvou.

10. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených  
       projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti  
       projektu stavby a podmínkám této smlouvy.


Článek X
Odpovědnost za vady, záruka za jakost, reklamační řízení

1. Za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách, nese odpovědnost 
    zhotovitel. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami nebo  
    poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla. Práva z odpovědnosti za vady díla musí objednatel uplatnit u 
    zhotovitele kdykoliv v níže sjednané záruční době.

2. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a že si technologická část díla  
    a stavební část díla zachová smluvené vlastnosti po po dobu 60 měsíců ode dne převzetí díla.

3. Vady uplatňované v záruční lhůtě objednatel nahlásí zhotoviteli bez zbytečného odkladu během záruční doby 
    e- mailem na adresu ………………………………………...……….Objednatel je povinen nahlášenou vadu označit  
    nebo popsat její projevy a místo výskytu.

4. Zhotovitel započne práce spojené s odstraněním nahlášené vady, za kterou odpovídá, do ………………………od  
    nahlášení vady. Vady se zhotovitel zavazuje odstranit do ………………….. dnů od okamžiku započetí s opravou.




5. Nároky ze záruky nemohou být vzneseny při poškození vyšší mocí a v době prodlení objednatele s plněním 
    finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli z důvodů spočívajících v této smlouvě. Záruku Zhotovitel 
    neposkytuje na závady vzniklé nevhodným používáním díla, zameškanou údržbou či na závady zaviněné vlastní 
    dodatečnou úpravou zařízení, která není v souladu s předanou dokumentací.


Článek XI
Důsledky porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle smlouvy a jeho předáním je objednatel oprávněn  
     vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení po dobu prvních 14 dnů  
     prodlení, dále ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení, počínaje 15. dnem prodlení.


2. V případě prodlení s úhradou faktur - daňových dokladů nebo jiných platebních dokladů je zhotovitel oprávněn vůči  
     objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky neuhrazené platby za každý den prodlení.

3. Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady z přejímacího řízení, je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit  
    smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

4. Nedodrží-li zhotovitel lhůtu na vyklizení staveniště po ukončení prací, je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli  
    uplatnit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.

5. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady reklamované v záruční době, je objednatel oprávněn vůči  
    zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení; v případě vad technologie,  
    ohrožující její funkčnost je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každých 24 hodin
    prodlení.

6. Uplatněné smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody; tímto se strany výslovně odchylují od ustanovení §  
    2050 občanského zákoníku.

7. V případě prodlení s předáním staveniště zaviněné objednatelem k dohodnutému termínu nástupu zhotovitele na 
     stavbu dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 
     den prodlení. Podmínkou je, aby se zástupce zhotovitele dostavil k převzetí staveniště a byl učiněn zápis, v němž
     bude specifikována nepřipravenost staveniště k zahájení prací.


Článek XII
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje na stavbě a při provádění prací dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, zákony a 
    ustanovení a technologické předpisy a při provádění prací používat předepsané bezpečnostní a ochranné pomůcky,  
    označovat pracoviště v souladu s normami a předpisy pro daný druh prací.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu nebo uzavře pojistnou smlouvu na stavebně montážní pojištění minimálně  
    předmětu smlouvy, a to minimálně v předpokládané hodnotě zakázky.


Článek XIII
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

2. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými  
     ustanoveními občanského zákoníku.



3. Smluvní strany prohlašují, že v případě, kdykoli v budoucnu by bylo shledáno některé ustanovení této smlouvy  
    neplatným, platnost ostatních ujednání smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují formou dodatku k této  
    smlouvě nahradit takto neplatná či neúčinná ustanovení této smlouvy ustanoveními jejich povaze nejbližšími, a to s  
    přihlédnutím k vůli obou smluvních stran obsažené v této smlouvě.

4. Smlouva se skládá z následujících dokumentů v tomto pořadí priorit:
· Smlouva
· příloha č. 1 – nabídka zhotovitele
    Bude se mít za to, že různé dokumenty tvořící smlouvu se vzájemně doplňují. V případech nejednoznačnosti či       
    rozdílnosti bude význam dotčených ustanovení interpretován podle výše uvedeného pořadí priorit.

5. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou písemných oboustranně potvrzených  
    dodatků.

6. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.




V ___________________ dne ____________ 			V __________________dne ___________



Za objednatele:_______________________ 			Za zhotovitele: _______________________
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